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OPIS TECHNICZNY DLA PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO DOKU PRZEŁADUNKOWEGO W BUDYNKU TERMINALA CARGO

1. [bookmark: _Toc134627801]WSTĘP
1.1. [bookmark: _Toc134627802]PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest otwór z bramą (dok przeładunkowy) przeznaczony do przebudowy. Otwór znajduje się na północno-zachodniej elewacji budynku Terminala Cargo w południowo-wschodniej części kompleksu zabudowań Cargo. 
1.2. [bookmark: _Toc134627803]PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest:
a) zlecenie Inwestora,
b) aktualne podkłady z inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej wykonanej przez biuro Portyk Architekci (2023 r.),
c) wizja lokalna w terenie,
d) dokumentacja fotograficzna wykonana w trakcie wizji lokalnej oraz inwentaryzacji.
e) podkłady wg dokumentacji  „Inwentaryzacji budynku Terminala Cargo na terenie LS Cargo Park w Warszawie, w zakresie objętym przebudową” (dokumentacja datowana na sierpień – wrzesień 2022), wykonanej przez biuro projektowe DDD ARCHITEKCI Dariusz Dygutowicz ul. Mogilska 11/17, 31-542 Kraków (wraz z uwagami Zamawiającego do w/w opracowania) (inwentaryzacja DDD Architekci).
1.3. [bookmark: _Toc134627804]CEL I ZAKRES PROJEKTU
Projekt zakłada powiększenie istniejącego otworu o ok 82 cm na wysokość i ok 96 cm na szerokość w celu montażu nowego doku przeładunkowego. Powiększenie otworu nie narusza konstrukcji budynku 
i nie ma wpływu na zagospodarowanie terenu. Opracowanie obejmuje w swoim zakresie opinię techniczno – konstrukcyjną dotyczącą możliwości wykonania otworu dla montażu bramy w osiach 12/D-E. Wykonanie nowego otworu nie zmienia warunków użytkowania budynków i spełnia wymagania art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane. 
PLANOWANE POWIĘKSZENIE OTWORU NIE ZAKŁADA ŻADNYCH ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU DZIAŁKI ORAZ DOTYCHCZASOWEJ FUNKCJI OBIEKTU.
2. [bookmark: _Toc134627805]DANE O OBIEKCIE
2.1. [bookmark: _Toc132292265][bookmark: _Toc133493565][bookmark: _Toc133564750][bookmark: _Toc133564795][bookmark: _Toc134627806]LOKALIZACJA
Teren zabudowań kompleksu LS Cargo Park zlokalizowany jest w Warszawie w dzielnicy Warszawa Włochy, przy ul. Wirażowej 35 w bezpośrednim sąsiedztwie terenów Lotniska Chopina. 
Istniejący dok przeładunkowy o wymiarach 2,04x2,43m na wysokości ok. 1,20m znajduje się na północno-zachodniej elewacji budynku Terminala Cargo na działce budowlanej nr 22/16 obręb 2-06-17 w Warszawie w południowo-wschodniej części kompleksu zabudowań Cargo. Dojazd do doku zapewniony jest za pomocą układu sieci dróg utwardzonych, asfaltowych oraz placów manewrowych (najczęściej o betonowej konstrukcji nawierzchni). 
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3. [bookmark: _Toc134627807]WSTĘPNE CZYNNOŚCI PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH
· Miejsce wykonywania prac należy uprzątnąć z niepotrzebnych przedmiotów
· Teren robót należy wygrodzić i oznaczyć znakami ostrzegawczymi (takimi jak tablice ostrzegawcze) 
w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na terenie prac przed wejściem na ten teren
· W miejscu wykonywania robót powinien znajdować się program robót i zarządzenia.
· Pracownicy muszą być zapoznani z programem prac i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania
· Należy zapewnić i przygotować miejsce na czasowe składowanie materiałów potrzebnych do wykonania prac budowlano - montażowych.
4. [bookmark: _Toc134627808]OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH
· Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność obiektu 
· Należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie wszystkich powierzchni przed pyłem i materiałami, które mogą np. zabrudzić podłogę.
· Gruz i materiały drobnicowe należy systematycznie usuwać z placu pracy. 
· Należy systematycznie oczyszczać teren pracy z odpadów budowlanych
· W czasie prowadzenia robót zabrania się przebywania w strefie niebezpiecznej
· Znajdujące się w pobliżu prac budowlano - montażowych urządzenia użyteczności publicznej takie jak: latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 
· Do prac budowlano - montażowych można dopuścić tylko pracowników przeszkolonych 
w zakresie BHP, zaznajomionych z projektem powiększenia otworu bramowego i wyposażonych w środki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczeństwa do prac na wysokości, rękawice, buty 
z zabezpieczeniem palców, okulary ochronne). 
· Prace budowlano - montażowe należy wykonywać ręcznie, a tam gdzie jest to możliwe mechanicznie z bezwzględnym przestrzeganiem przepisów bhp wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczeń.
· Roboty budowlane i montażowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, stosować odpowiednie narzędzia 
i sprzęt oraz urządzenia zabezpieczające i ochronne. Należy stosować środki zabezpieczające pracowników oraz zapewnić bezpieczeństwo publiczne.
5. [bookmark: _Toc134627809]KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT PRAC BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy sprawdzić poprawność wymiarów, następnie  należy przystąpić do zdemontowania istniejącego doku przeładunkowego, obróbek blacharskich, blachy elewacyjnej, izolacji i istniejącego muru razem z istniejącym nadprożem. Kolejnym etapem będzie wykonanie nowego nadproża, którego zbrojenie połączone będzie ze słupami żelbetowymi za pomocą kotew wklejanych. Następnie przestrzeń nad nadprożem należy wypełnić ścianą murowaną z cegły wapienno-piaskowej. Na koniec należy zamontować nowy dok zgodnie z wytycznymi producenta. Gruz 
i materiały drobnicowe należy usuwać systematycznie poza rejon robót do kontenerów lub wyznaczonych miejsc składowania w sposób zabezpieczający przed pyleniem.
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